



شماره: ۲۰۱۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

پست:

این بنگها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره)

سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با شرکت مردم «مقام معظم رهبری»
مدیریت جلع منابع طبیعی با شرکت مردم

قرارداد

مقدمه:

به استناد صورتجلسه بازگشایی شماره ۱۹۹۸۱-۱۴۰۳/۰۵/۳۱ موضوع شرایط و ضوابط ارجاع کار شماره ۱۸۹۲۴-۱۴۰۳/۰۵/۲۴ در سامانه «ستاد»، این قرارداد به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می شود، در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ بین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به نمایندگی آقای سید مازیار رضوی که در این پیمان کارفرما نامیده می شود، از یک سو و شرکت تالش سازان پردیس به شماره ثبت ۲۷۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۷۳۱۵۶ و شماره اقتصادی ۱۴۰۰۹۳۷۳۱۵۶ به نمایندگی آقای غلامرضا غلامی نژاد دیزگاه متولد ۱۳۶۶ اهل تالش با سمت مدیرعامل که در این پیمان پیمانکار نامیده می شود، از سوی دیگر، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج شده است، منعقد می گردد

ماده ۱- موضوع: اجرای مرمت پروژه های اجرایی حوضه آبخیز رگ تالش (مرمت حصارکشی-مرمت عملیات سازه ای) در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ شامل:

۱-۱- اجرای مرمت پروژه های اجرایی حوضه آبخیز رگ تالش (مرمت حصارکشی-مرمت عملیات سازه ای) بر اساس طرح پیوستی.

ماده ۲. اسناد و مدارک:

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) قرارداد (ب) شرایط عمومی. (ج) شرایط خصوصی. (د) برنامه زمانی کلی. فهرست بهاء و مقادیر کار. (و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعملها و استانداردهای فنی (ز) نقشه ها. * تبصره ۱: اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان به شمار می آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورتجلس باشد.

* تبصره ۲: اسناد مناقصه که به تایید پیمانکار رسیده است جزء لاینفک قرارداد میباشد.

* تبصره ۳: در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، قرارداد پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

ماده ۳. مبلغ پیمان:

۳-۱- مبلغ پیمان مقطوع برابر با:

به حروف: چهار میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون ریال

به عدد: ۴,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال با احتساب ضریب پیمان می باشد.



جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان گیلان

شماره: ۲۰۱۹۲
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳
بسته:

این مجلّه مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. (امام خمینی (ره))
سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با شرکت مردم «مقام معظم رهبری»
مدیریت جامع منابع طبیعی با شرکت مردم

۳-۲- ضریب پیمان برابر با به عدد: ۰/۹۹۹ به حروف نهصد و نود و نود هزارم.

(ضریب پیمان، حاصل تقسیم مبلغ پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کل کار است. مبلغ اولیه ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

*** تبصره ۱: مبلغ پیمان از محل اعتبارات استانی (ماده ۱۷ قانون مدیریت بحران) در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بصورت**

نقدی/اسناد خزانه (در صورت پایداری اعتبار) قابل پرداخت می باشد

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار:

۴-۱- این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

۴-۲- مدت پیمان از تاریخ ابلاغ لغایت ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ماه و فاقد تعدیل می باشد. این مدت، تابع تغییرات

موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است که کارفرما مجاز به اعلام و اعمال تغییرات مزبور خواهد بود.

*** تبصره:** کارفرما مجاز به تغییر مدت پیمان برابر ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۴-۳- تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان، تنظیم می شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین شده برای شروع کار، در مدت ۵ روز نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع

عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

۴-۴- در صورت تاخیر در اجرای تعهدات، برابر ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان رفتار خواهد شد.

۴-۵- در صورت تحقق تخلفات و تاخیرات مندرج در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، کارفرما مجاز است نسبت

به ضبط تضمینات سپرده شده از سوی پیمانکار بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل نماید. بدیهیست

، تشخیص کارفرما در خصوص تحقق موارد مندرج در ماده ۴۶ ملاک عمل خواهد بود و پیمانکار حق هرگونه

اعتراضی در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. همچنین، در هر زمان که کارفرما بخواهد به

قرارداد حاضر خاتمه دهد، برابر ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان اقدام به این کار خواهد نمود.

۴-۶- کارفرما مجاز به تعلیق پیمان در شرایط خاص، برابر ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان می باشد.

۴-۷- کارفرما مجاز است حجم و مبلغ قرارداد را برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تا ۲۵٪ افزایش یا کاهش دهد.

۴-۸- کارفرما مجاز به تمدید یا تجدید قرارداد برابر قانون می باشد.

ماده ۵. دوره تضمین:

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی

تعیین می شود، برای ۱۲ ماه از سوی پیمانکار تضمین می گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی

عمل می شود.

*** تبصره - پیمانکار، معادل ۵٪ مبلغ قرارداد را طی یک فقره ضمانتنامه نزد بانک ملت شعبه خلیف آباد**

اسالم و به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره سپام ۱۷۱۵۲۰۳۶۳۸۰۸۲۹۳۲ تسلیم کارفرما نموده

است.

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار:

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری

معاونت فنی آبخیزداری و نظارت مقیم به عهده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تالش و اگذار شده است

/ که با توجه به مواد ۳۲ و ۳۳ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.

اجرای مرمت پروژه های اجرایی حوزه آبخیزداری تالش ۱۴۰۲ شرکت تالش سازان پردیس (اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری)

۲۷۶



جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

شماره: ۲۰۱۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

بوست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با شرکت مردم «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با شرکت مردم

ماده ۷. نشانی دو طرف:

کارفرما: رشت — کیلومتر ۱ جاده تهران — جنب ستاد فرماندهی انتظامی استان گیلان — اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان — کدپستی ۴۴۱۸۹۵۸۶۳۱ — فاکس: ۰۱۳-۳۲۶۶۳۰۹۵ — پیمانکار: تالش — میدان آزادی — بلوار امام رضا — نبش کوچه عبادت ساختمان غلامی نژاد — شرکت تالش سازان پردیس — تلفن: ۰۹۱۱۱۸۴۹۶۴۲

کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

نماینده: سید مازیار رضوی

سمت: مدیر کل

پیمانکار:

شرکت تالش سازان پردیس

صاحب امضای مجاز: آقای غلامرضا غلامی نژاد دیزگاه

شماره ملی: ۲۶۳۱۶۷۰۲۰۵

سمت: مدیر عامل — تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

مهر شرکت:

امضاء:



سازمان منابع طبیبی و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیبی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۲۰۱۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

بوست:

این بنگها مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با شرکت مردم «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیبی با شرکت مردم

شرایط خصوصی

این شرایط خصوصی، در توضیح و تکمیل موادی از شرایط عمومی پیمان است که تعیین تکلیف برخی از موارد در آنها، به شرایط خصوصی پیمان موکول شده است و هیچ گاه نمی تواند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کند. از این رو، هرگونه نتیجه گیری و تفسیر مواد مختلف این شرایط خصوصی، به تنهایی و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان، بی اعتبار است. شماره و حروف به کار رفته در مواد این شرایط خصوصی، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرایط عمومی پیمان است. اگر شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارک پیمان نباشد، شرایط عمومی ابلاغ شده از سوی سازمان برنامه و بودجه به شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ بر این پیمان حاکم است.

ماده ۱۷ - الف) پیمانکار متعهد است که برای اجرای موضوع پیمان، این تعداد نفر / ماه کارشناس خارجی با تخصصهای تعیین شده را به کار گمارد: *****

ماده ۱۷ (مکرر) پیمانکار موظف است شخص واجد صلاحیت و تام الاختیار را بعنوان رئیس کارگاه معرفی نماید.

ماده ۱۸ - ب) آخرین مهلت پیمانکار، برای ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار ۵ روز از تاریخ مبادله پیمان است.

جزئیات روش تهیه برنامه زمانی تفصیلی و بهنگام کردن آن، به شرح زیر است:

پیمانکار موظف است در مهلت تعیین شده جهت برنامه زمانبندی و پیشرفت کار اقدام نماید و به اداره ستادی کنترل

سیلاب و آبخوانداری کارفرما تسلیم نموده تا پس از اصلاح تصویب کارفرما برای اجراء به پیمانکار ابلاغ نماید.

ماده ۱۸ - ه) گزارش پیشرفت کار پیمانکار باید دارای جزئیات زیر باشد. پیمانکار مکلف است در پایان هر

ماه گزارش کار را بشرح ذیل به مناقصه گزار ارائه نماید:

۱ - مقدار درصد فعالیت انجام شده

۲ - میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانبندی و تفصیلی

۳ - موانع و مشکلات اجرایی کار

۴ - نوع تجهیزات وارد شده به کارگاه و نوع ماشین آلات آماده بکار

۵ - تعداد نیروی انسانی متخصص

کارفرما در این خصوص هیچ تعهدی ندارد فقط زمین را موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار میدهد.

* تبصره ۱: پیمانکار بدون کسب مجوز کتبی از کارفرما، اجازه انتقال مفاد قرارداد را جزئاً یا کلاً، عیناً یا

منفعتاً به شخص ثالث را ندارد.

* تبصره ۲: در صورت عدم اجرای تعهدات، علاوه بر ضبط تضمین انجام تعهدات، میزان خسارات وارده رأساً

توسط کارفرما تعیین و از محل مطالبات پیمانکار و تضمینات سپرده شده از سوی او وصول خواهد گردید و

پیمانکار حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط نموده است. در صورت عدم امکان وصول

مطالبات از طریق مزبور، نسبت به طرح دعوی جهت اخذ خسارت وارد معطلیه پیمانکار اقدام خواهد شد.

شماره ثبت: ۲۷۶



جمهوری اسلامی ایران

سازمان ملی طبی و آبخیزداری کشور

اداره کل ملی طبی و آبخیزداری استان گیلان

شماره: ۲۰۱۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

بوست:

این نگه‌نامه مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با مشارکت مردم «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع ملی طبی با مشارکت مردم

تبصره ۳ - مستند سازی بر اساس شیوه نامه ابلاغی ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۲۱۷۷۳/۱۴۰۰ (تهیه تصاویر و فیلم هوایی (پهباد) و زمینی حوضه آبخیز و مراحل اجرایی از پروژه موضوع قرارداد در سه نوبت (قبل، حین و انجام کار) و مصاحبه با کارشناسان (ناظر پروژه) به پیوست اسناد. در پایان کار به اداره کنترل سیلاب و آبخیزداری معاونت فنی تبصره ۴ - تهیه سه دست لباس و کفش کار بخش نظارت با هماهنگی معاونت فنی و آبخیزداری

تبصره ۵ - تهیه ۳ عدد تابلو در ابعاد ۷۰×۵۰ از سازه های احدائی با هماهنگی معاونت فنی و آبخیزداری علاوه بر نصب تابلوی مشخصات فنی پروژه

تبصره ۶ - تهیه و نصب تابلو مشخصات فنی در محل اجرای پروژه با هماهنگی معاونت فنی و آبخیزداری ماده ۲۰ - ه) پیمانکار باید این مشخصات را در تأمین ماشین آلات رعایت کند: تهیه یک دستگاه خودرو سواری مناسب.

*تبصره: جهت انجام مراحل نظارت، هزینه و مسئولیت های حقوقی آن برای نظارت بر پروژه به هر میزان و کیفیت بر عهده مجری قرارداد می باشد.

ماده ۴۷ - د) ماشین آلات اختصاصی این پیمان که در صورت فسخ پیمان باید برای اتمام کار به صورت اجاره در اختیار کارفرما قرار گیرد، به این شرح است: *** دستگاه خودرو سواری کمکدار و *** دستگاه تراکتور با تریلی ماده ۲۰ - ح) پیمانکار متعهد است که برای کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه، به شمار افراد زیر، دفتر کارگاهی، مسکن کارگاهی و غذا، لباس کار، ، به تفکیک و به شرح و مشخصات زیر، تأمین کند: -تهیه و تحویل دو دست لباس کار جهت کارفرما.

کلیه هزینه های پذیرایی درخصوص بازدید از پروژه مذکور توسط کارشناسان و ناظرین به عهده پیمانکار است. ماده ۲۱ - ج) قسمتهایی از موضوع پیمان که پیمانکار باید بیمه کند و همچنین موارد یا حوادثی که باید مشمول بیمه گردد، به این شرح است: پیمانکار موظف است تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده در مقابل حوادث غیرمترقبه به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نماید و بیمه نامه را به کارفرما تسلیم نماید.

ماده ۲۲ - الف) شمار نسخه های نقشه ها و مشخصات فنی که بدون دریافت هزینه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد: یک فقره دستورالعمل و نقشه های اجرایی

ماده ۲۳ - ح) شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهای راه اندازی، تعمیر، نگهداری و راهبری و نقشه های چون ساخت که پیمانکار تهیه می کند، به این شرح است: یک حلقه CD حاوی تصاویر قبل از اجراء، در حین اجراء و بعد از اجرای پروژه و یک فقره نقشه چون ساخت به همراه صورتجلسات مربوطه.

۲۴ - ب) پیمانکار موظف است که در انتخاب پیمانکاران جزء، موارد زیر را رعایت کند:





سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۲۰۱۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

برست:

این مجموعه مال ملت است، نباید آزار ضرب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با مشارکت مردم «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم پیمانکار با هماهنگی و تأیید کارفرما و به منظور تسهیل و تسریع در اجرا، مجاز است قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان را به پیمانکاران جزء واگذار نماید مشروط به آنکه آنان را در واگذاری کار به دیگران ممنوع نماید.

ماده ۲۸ - الف) پیمانکار زمین مورد نیاز برای تجهیز کارگاه را به شرح زیر تأمین می کند:

کارفرما متعهد است زمین و کارگاه را بدون معارض، موقتاً و صرفاً جهت اجرای پروژه تحویل پیمانکار نماید.

ماده ۲۹ - ه) تعدیل نرخ پیمان، به شرح زیر است: (فاقد نرخ تعدیل)

ماده ۳۲ - ج) هزینه انجام آزمایشهای زیر، به عهده پیمانکار است:

هرگاه نتایج آزمایش با آنچه در مدارک فنی تعیین شده تطبیق نکند پیمانکار متعهد است که کارها را براساس دستور ناظر اصلاح نماید و کلیه هزینه ها به عهده پیمانکار می باشد. کارفرما هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.

ماده ۳۸ - الف) میزان و ترتیب پرداختهای ارزی به پیمانکار، برای متخصصان خارجی، به این شرح است: ****

ماده ۳۸ - ب) کارفرما ارز مورد نیاز برای تأمین این مصالح و تجهیزات را از خارج کشور تأمین می کند: ****

ماده ۳۸ - ه) کارفرما ارز مورد نیاز برای خرید این ماشین آلات و ابزار خاص را طبق شرایط زیر، تأمین می کند: ****

ماده ۳۹ - ب) پیمانکار موظف است که پیش از تکمیل کل کار، قسمتهای زیر را در زمانهایی که برای هریک از آنها

به شرح زیر تعیین شده است، تکمیل کند و به کارفرما تحویل دهد: پی کنی، پی ریزی، خرید و حمل مصالح

ماده ۵۰ - ب - ۶) خسارت تأخیر غیرمجاز پیمان (ناشی از کار پیمانکار)، به میزان و ترتیب زیر از پیمانکار وصول می شود:

هرگاه جمع تأخیر غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نشود برای هر روز تأخیر یک دوهزارم مبلغ باقی

مانده به کار که در اجرای آن تأخیر شده است جریمه محاسبه و اعمال میگردد. هرگاه جمع مدت تأخیر

غیرمجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود، تا یک دهم مدت پیمان طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک

چهارم مدت پیمان برای هر روز تأخیر یک هزارم مبلغ باقی مانده کار که در اجرای آن تأخیر شده است، جریمه

محاسبه و اعمال می گردد. %

تبصره ۶ - میزان، روش پرداخت و نحوه واریز پیش پرداخت پیمان، طبق شرایط ذیل می باشد:

اگر با توجه به تأمین منابع مالی، پروژه از طریق اسناد خزانه اسلامی یا اوراق مشارکت باشد پیمانکار اطلاع

دارد که امکان دریافت پیش پرداخت میسر نمی باشد. بدیهی است در صورت تأمین منابع مالی پروژه از طریق

وجه نقد و یا اصلاح قوانین موجود، مبلغ پیش پرداخت ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان بوده و با رعایت قوانین و

مقررات در این خصوص اقدام خواهد گردید.

تبصره ۷ - مبلغ و تضمین حسن انجام کار تابع آخرین بخشنامه تضمین برای معاملات دولتی با اصلاحات بکمی آن است.

تبصره ۸ - مبلغ پیمان با توجه به اسناد و مدارک آن قابل تغییر است.

تبصره ۹ - پرداخت سهم پیمانکار از کسور قانونی قرارداد از جمله بیمه، مالیات، عوارض و غیره به عهده پیمانکار خواهد

بود.



جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آب‌خیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری استان گیلان

شماره: ۲۰۱۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

بوست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزارزب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با مشارکت مردم «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

* تبصره ۱۰: نحوه پرداخت مبلغ پیمان بر مبنای آخرین بخشنامه ابلاغی به ذیحسابان دستگاههای اجرایی دولت است.

* تبصره ۱۱: پیمانکار مکلف است مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف مدت یک ماه از دریافت آن پرداخت و مدارک آن را جهت پرداخت صورت وضعیت بعدی یا تحویل موقت به کارفرما ارائه، در غیر اینصورت مشمول موارد منجر به فسخ یکطرفه قرارداد و جریمه های مربوط به آن خواهد شد.

تبصره ۱۲- در صورت ورشکستگی، انحلال، رشوه خواری و شمول قانون منع مداخله پیمانکار، کارفرما مجاز به فسخ یکطرفه پیمان برابر ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان می باشد.

تبصره ۱۳- در صورت کشف آثار و اشیاء تاریخی در محل اجرای پروژه توسط پیمانکار، نامبرده موظف به تحویل آنها به کارفرما یا نماینده قانونی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی می باشد.

تبصره ۱۴- پیمانکار به هیچ عنوان مجاز به پرداخت هدیه، پورسانت و رشوه نبوده و حق استفاده از کارکنان کارفرما برای انجام موضوع پیمان و یا تبانی با ایشان را ندارد و در صورت ارتکاب اعمال فوق، بر اساس ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان با وی رفتار خواهد گردید.

تبصره ۱۵- در صورتی که به تشخیص کارفرما محرز و مشخص گردد، قبل یا بعد از تنظیم این قرارداد، یکی از تخلفات ماده (۱) آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع مصوبه شماره ۷۳۳۷۷ ت/۳۰۳۷۴ هـ مورخ ۸۳/۱۲/۲۲ واقع شده باشد، کارفرما رأساً حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در اینصورت، پیمانکار حق هر گونه ادعا و اعتراض را از خود سلب نموده است.

کارفرما:

اداره کل منابع طبیعی و آب‌خیزداری گیلان

نماینده: سید مازیار رضوی

سمت: مدیرکل

پیمانکار:

شرکت تالش سازان پردیس

صاحب امضای مجاز: آقای غلامرضا غلامی نژاد دیزگاه

شماره ملی: ۲۶۳۱۶۷۰۲۰۵

سمت: مدیرعامل - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳

امضاء: مهر شرکت:



(Signature)



سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۲۰۱۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

بوست:

این چک‌نامه مال ملت است، نباید آزار خراب کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با مشارکت مردم «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

تعهد نامه پیشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون مداخله کارمندان

دولت در معاملات دولتی مورخ ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان

موضوع پروژه اجرای مرمت پروژه های اجرایی حوضه آبخیز رگ نالش (مرمت حصارکشی-مرمت عملیات سازه ایی) در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳

این پیشنهاد دهنده با امضای ذیل این ورقه بدینوسیله تأیید می نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه سال ۱۳۳۷ نمی باشد و چنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد کارفرما یا مزایده گزار حق دارد که پیشنهاد ارایه شده برای مزایده فوق را مردود و تضمین شرکت در مزایده را ضبط نماید.

همچنین قبول و تأیید می گردد که هر گاه این پیشنهاد دهنده برنده مزایده فوق تشخیص داده شود و بعنوان مجری طرح، قرارداد مربوطه را امضاء نماید و خلاف اظهارات خود در خلال مدت قرارداد به اثبات برسد یا چنانچه افرادی را که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون فوق هستند در این قرارداد سهیم و ذینفع نماید و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق خواهد داشت که قرارداد را فسخ و ضمانتنامه انجام تعهدات مجری طرح را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ قرارداد و تاخیر اجرای کار را از اموال پیشنهاد دهنده اخذ نماید. تعیین میزان خسارت وارده با تشخیص کارفرما می باشد.

این پیشنهاد دهنده متعهد می شود چنانچه در حین اجرای قرارداد بدلیل تغییرات و یا انتصابات در دستگاه دولت مشمول قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند تا طبق مقررات به قرارداد خاتمه داده شود. بدیهی است چنانچه این پیشنهاد دهنده مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها کارفرما حق دارد قرارداد را فسخ نموده و ضمانتتهای مربوطه را ضبط نماید بلکه خسارات ناشی از فسخ قرارداد و یا تاخیر در اجرای کار را نیز، به تشخیص خود از اموال این پیشنهاد دهنده وصول خواهد نمود. مضافاً، این پیشنهاد دهنده اعلام می دارد که بر مجازاتهای مرتبط بر متخلفین از قانون فوق آگاهی کامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهای مربوطه می باشد.

پیمانکار:

شرکت نالش سازان پردیس

صاحب امضای مجاز: آقای غلامرضا غلامی نژاد دیزگاه

شماره ملی: ۲۶۳۱۶۷۰۲۰۵

سمت: مدیرعامل - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

امضاء: مهر شرکت:





جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آبخوانداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری استان گیلان

این مجلّه مال ملت است؛ نباید آزار خراب کرد. (امام خمینی (ره))

سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با مشارکت مردم «مقام معظم رهبری»

یوست:

مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

تعهدنامه بیمه کار و شخص ثالث

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخوانداری گیلان

موضوع پروژه اجرای مرمت پروژه های اجرایی حوضه آبخیز رگ تالش (مرمت حصارکشی - مرمت عملیات سازه ایی) در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بدینوسیله ، این پیمانکار با مهر و امضای ذیل این ورقه تعهد می نماید که در پس از عقد قرارداد ، همه عملیات و پرسنل شخص ثالث موضوع قرارداد را با هزینه خود در مقابل حوادث قهری نزد یکی از شرکت های مورتد تأیید بیمه مرکزی ، بطوریکه برای جبران همه خسارتهای کافی باشد ، بیمه نماید. ضمناً ، تأیید می نماید که پیشنهاد قیمت جهت اجرای موضوع این پروژه با اطلاع کامل از نرخ بیمه ، فرانشیز و غیره تکمیل و تسلیم شده است. همچنین ، تأیید می شود که پس از مبادله قرارداد ، بیمه نامه مربوطه تهیه و تسلیم کارفرما گردد ولی چنانچه بعلت تشریفات اداری شرکت بیمه یا هر علت دیگر این امر میسر نشود ، تا حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قرارداد مکلف به تسلیم بیمه نامه مربوطه بوده و در صورت تاخیر ، این امر به عنوان عدم انجام تعهدات بوده و کارفرما رأساً در آن خصوص اقدام خواهد نمود و چنانچه در آن مدت حادثی رخ دهد که به مصالح و تجهیزات پای کار یا ماشین آلات و ابزار یا تأسیسات و ساختمانهای موقت یا وسایل یا عملیات انجام شده یا پرسنل شخص ثالث آسیب وارد کند ، این پیمانکار مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در آن موارد نخواهد داشت.

پیمانکار:

شرکت تالش سازان پردیس

صاحب امضای مجاز: آقای غلامرضا غلامی نژاد دیزگاه

شماره ملی: ۲۶۳۱۶۷۰۲۰۵

سمت: مدیرعامل - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳

مهر شرکت:

امضاء:



جمهوری اسلامی ایران

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان

شماره: ۲۰۱۹۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

بوست:

این بخشنامه مال ملت است، نباید آزار و اذیت کرد. امام خمینی (ره) سال ۱۴۰۳: سال جشن تولید با مشارکت مردم «مقام معظم رهبری» مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم

دستور بخشنامه شماره ۵۴/۱۷۵۳-۱۰۵/۴۶۱۷ مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۳

موضوع پروژه اجرای مرمت پروژه های اجرایی حوضه آبخیز رگ تالش (مرمت حصارکشی-مرمت عملیات سازه ایی) در سال

۱۴۰۳-۱۴۰۲

ردیف	شماره نشریه	عنوان ضابطه	شماره و تاریخ بخشنامه مربوطه
۱	۴۳۱۱	شرایط عمومی پیمانها	۱۰۲/۱۰۸۸-۵۴/۸۴۲ ۱۳۷۸/۳/۳
۲		دستورالعمل کاربرد، کلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به بهارسی که در بر آورد پیمان از آنها استفاده شده است.	۱۳۹۵/۱۲/۲۳-۹۵/۱۰۹۵۳۹۰
۳	۵۵	مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدیدنظر اول)	۱۰۲/۱۱۷۸/۵-۵۴/۳۸۹۷ ۱۳۷۳/۳/۲۸

پیمانکار:

شرکت تالش سازان پردیس

صاحب امضای مجاز: آقای غلامرضا غلامی نژاد دیزگاه

شماره ملی: ۲۶۳۱۶۷۰۲۰۵

سمت: مدیرعامل - تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۳

امضاء: مهر شرکت:

